

Số: /QĐ-TTCƯ DVSNC

Đông Phú, ngày 09 tháng 06 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND và phòng họp**

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SN CÔNG

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số Nghị định 50/2021/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 tháng 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 11/03/2025 của UBND xã Đông Phú về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND và phòng họp;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 20/5/2026 của UBND xã Đông Phú về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND và phòng họp;

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 08/6/2026 của chủ tịch UBND xã Đông Phú về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Đảng uỷ, HĐND, UBND và phòng họp;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-TTCUDVSNV ngày 09/06/2026 của Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Đông Phú về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Đảng uỷ, HĐND, UBND và phòng họp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Đảng uỷ, HĐND, UBND và phòng họp với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Đảng uỷ, HĐND, UBND và phòng họp.

2. Tên gói thầu: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình.

3. Tên đơn vị trúng thầu: Ban quản lý dự án xây dựng Lục Nam.

- Địa chỉ: Thôn Bình Minh, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh

- MST: 2400479278

4. Giá trúng thầu: 44.633.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu sáu trăm ba mươi ba nghìn đồng). Giá đã bao gồm thuế VAT theo quy định.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Điều 2. Đơn vị được chỉ định thầu chịu trách nhiệm Tư vấn Giám sát theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận chuyên môn thuộc Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để TH);
- Ban QLDA xây dựng Lục Nam;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Sĩ